

sede legale  
P.zza Libertà, 1  
83100 Avellino

sede operativa  
Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino

Tel. 0825 697711  
Fax 0825 697718  
P.Iva 02626510644  
segreteria@irpiniambiente.it

**Irpini**  **ambiente** s.p.a.

**DECRETO n. 21 del 12 Marzo 2020**

**OGGETTO: Finanziamento Impianto di Compostaggio di Teora.- "FSC 2014-2020.-  
Delibera Giunta Regione Campania n° 123 del 07/03/2017.**

**Lavori di " Ammodernamento Funzionale dell'Impianto di Compostaggio  
frazione umida Comune di Teora (AV). Decreto a Contrarre.-  
CUP: I41B17000160002**

#### **L' AMMINISTRATORE UNICO**

##### **Premesso che:**

- la società Irpiniambiente S.p.A., è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e ss.mm.ii. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e ss.mm.ii.;
- con atto n. 4 del 30/09/2010 – il Presidente della Provincia – Commissario Straordinario ex articolo 11 legge 26/02/2010 di conversione del D.L. n. 195/2009 – approvava il Piano industriale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Avellino;
- con Contratto di servizio Rep. n. 117 del 02/12/2010, registrato in Avellino il 20/12/2010 al n. 1015, la Provincia di Avellino ha affidato ad Irpiniambiente S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti al fine del perseguimento della missione di carattere generale di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 4/2007 e della Legge n. 26 del 26/02/2010 di conversione con modificazioni del D.L. n. 195/2009;

##### **Vista:**

- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";

##### **Considerato che:**

- alla luce dell'attuale assetto normativo la società Irpiniambiente S.p.A. manterrà la propria struttura ed organizzazione operativa "fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi" della L.R. n.14 del 26.05.2016;

*h* *w* 1

- la società Irpiniambiente S.p.A. gestisce, tra l'altro, l'impianto di compostaggio di Teora (AV), presso cui vengono svolte prevalentemente attività di trattamento della frazione organica CER 20.01.08;
- detto impianto è stato realizzato in via sperimentale agli inizi degli anni 2000, pertanto, ad oggi, risulta essere inadeguato ed insufficiente e per il ciclo produttivo impiantistico rispetto alle norme attuali e per l'esiguo quantitativo di rifiuti trattabili;

**Vista:**

la Delibera della Giunta Regionale n. 123 del 07/03/2017 riguardante la "Programmazione interventi di realizzazione impianti per il trattamento della frazione organica a valere sulle risorse FSC 2014/2020 – Settore Ambiente- Intervento strategico impianti di trattamento della frazione organica da Raccolta Differenziata dei rifiuti speciali e liquidi" che ha inserito l'intervento proposto dalla società Irpiniambiente S.p.A. riguardante l'impianto di compostaggio di Teora (AV) per un importo complessivo di € 7.000.000,00 in una programmazione complessiva regionale così come riportato nell'Allegato 1 della suddetta Delibera;

**Visto** il Decreto Amministratore Unico n° 64 del 20/04/2017 con il quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di " Ammodernamento funzionale dell'impianto di compostaggio Comune di Teora(AV)" redatto dall'Ufficio Tecnico di Irpiniambiente S.p.A. per un importo complessivo di € 7.000.000,00 confermando nello stesso atto la nomina a RUP nella persona dell'ing. Francesco Infantino;

**Visto** il Verbale redatto in data 04/01/2018 con la struttura verticistica aziendale nel quale vengono stabiliti compiti ed incarichi per il completamento del progetto Definitivo dei lavori di che trattasi;

**Richiamato** il proprio Decreto Amministratore Unico n° 55 del 4 Luglio 2018 con il quale veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori di " Ammodernamento Funzionale dell'Impianto di Compostaggio di Teora(AV), redatto dall'Ufficio Tecnico di Irpiniambiente ,per una spesa complessiva di € 7.000.000,00;

**Visto** il Verbale di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società Irpiniambiente S.p.A. del 28 Settembre 2018 dove al 2° punto all'Ordine del Giorno veniva inserito l'argomento " Ammodernamento Funzionale dell'Impianto di Compostaggio frazione umida di Teora: determinazioni" ed a tal proposito in persona del suo socio unico vengono dettati gli indirizzi per l'avvio della procedura di evidenza pubblica...";

**Visto** il Decreto Dirigenziale G.R.C. n° 157 del 12/11/2018 con il quale viene decretato di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A. , V.A.S. e V.I. il progetto Definitivo di " Ammodernamento Funzionale dell'Impianto di Compostaggio di Teora(AV);

**Considerato** che occorre rispettare i criteri e gli indirizzi così come approvati dalla Regione Campania giusto Decreto Dirigenziale n° 19 del 27/04/2017 i quali regolamentano i rapporti tra RUA e Soggetti Attuatori;

*Handwritten signatures:*  
A  
2W

**Ritenuto** che la Società Irpiniambiente S.p.A. è tenuta a procedere con sollecitudine e speditezza all'attuazione e l'esecuzione di detta opera necessaria ed indispensabile per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti;

**Richiamato** il proprio Decreto A.U. n° 68 del 21/05/2019 con il quale si prendeva atto del Verbale di Verifica e del Verbale di Validazione del Progetto Definitivo, certificando la conformità del progetto definitivo alla norma di cui all'art. 26 Codice dei Contratti confermando il seguente quadro economico ed elenco di elaborati:

PROGETTO DEFINITIVO PER AMMODERNAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNE DI TEORA (AV)		
QUADRO ECONOMICO GENERALE		
a1)	Lavori a Corpo	€ 5 626 394,30
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40 384,28
	<b>a) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 5 666 778,58</b>
b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b1)	Lavori in economia	€ 0,00
b2)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 15 000,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 12 262,06
b4)	Imprevisti	1,5% € 85 001,68
	Assicurazione dipendenzi e garanzia fidejussoria	€ 50 000,00
b5)	Acquisizione Aree o Immobili	€ 0,00
b6)	Accantonamento di cui all'art. 12 DPR 207/2010	€ 44 067,05
b7)	Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7-bis, spese tecniche di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c.5, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, così distinte:	
	Per Progettazione, compreso Coordinamento sicurezza	€ 120 000,00
	Per direzione lavori, contabilità ecc, compreso coordinamento sicurezza	€ 130 000,00
	Per collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 40 000,00
b8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione: supporto al R.U.P. e consulenza verifica art. 26 codice app.	€ 90 000,00
b9)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 16 000,00
b10)	Spese per pubblicità	€ 5 000,00
b11)	Spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, per collaudo statico e per altri collaudi specialistici	€ 30 000,00
b12)	I.V.A. Lavori (a)	10% € 566 677,86
b13)	I.V.A. altre spese (b2, ..., b11)	22% € 129 212,77
	<b>b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1 333 221,42</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (a+b)</b>		<b>€ 7 000 000,00</b>

Il R.U.P.:  
Ing. Francesco Infantino

Il progettista:  
Ing. Annarosa Barbati




N.	TITOLO ELABORATO	CODIFICA		
		DEF	REL	
<b>0</b>	<b>Elenco Elaborati</b>	DEF	REL	00
1	Relazione Generale	DEF	REL	01
2	Relazioni Tecniche e Relazioni Specialistiche	DEF	REL	02
3	Relazione Geologica ed Idrologica	DEF	REL	03
4	Inserimento Urbanistico	DEF	REL	04
<b>5</b>	<b>Elaborati Grafici</b>	DEF	DIS	01
5.01A	Inquadramento Territoriale	DEF	DIS	01A
5.01B	Inquadramento area di intervento ed opere di progetto	DEF	DIS	01B
5.02	Planimetria Stato di Fatto e schema Sezione	DEF	DIS	02B
5.03	Planimetria Generale Lay-out di Progetto	DEF	DIS	03C
5.04	Planimetria delle Coperture Stato di Progetto	DEF	DIS	04D
5.05	Sezioni Impianto	DEF	DIS	05E
5.06	Prospetti Impianto	DEF	DIS	06F
5.07	Planimetria Drenaggio Percolato ed Acque Bianche	DEF	DIS	07G
5.08	Planimetria Impianto Aspirazione e Trattamento Aria	DEF	DIS	08H
5.09A	Particolari Costruttivi Biotunnel	DEF	DIS	09IA
5.09B	Particolari Costruttivi Biofiltro	DEF	DIS	09IB
<b>6</b>	<b>Impianto di depurazione</b>	DEF		06
6.01	Relazione Tecnica Generale	DEF	REL	01A
6.02	Relazione Specialistica di Processo	DEF	REL	02B
6.03	Impianto elettrico depuratore: Schemi Elettrici	DEF	REL	03C
6.04	Pianta impianto di depurazione	DEF	DIS	04D
6.05	Sezioni impianto di depurazione	DEF	DIS	05E
6.06	Opere civili manufatti per trattamento	DEF	DIS	06F
6.07	Manufatto cabina elettrica	DEF	DIS	07G
6.08	Schema impianti e collegamenti	DEF	DIS	08H
6.09	Schema a Blocchi P. & id	DEF	DIS	09I
6.10	Linea Percolato profilo longitudinale	DEF	DIS	10L
6.11	Particolari costruttivi abaco pozzetti	DEF	DIS	11M
7	Relazione Tecnica Impianti	DEF	REL	07
8	Capitolato Speciale d'Appalto	DEF	REL	08
9	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi	DEF	REL	09
10	Computo metrico estimativo e Stima Incidenza Sicurezza	DEF	REL	10
11	Documento Contenente le Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	DEF	REL	11
12	Quadro Economico Generale	DEF	REL	12
13	Cronoprogramma dei lavori	DEF	REL	13
14	Relazione Tecnica Valutazione Impatto Acustico	DEF	REL	14
15	Relazione Tecnica Previsionale Emissioni in Atmosfera	DEF	REL	15

Vista la nota della Regione Campania prot. n° 8664 del 9 Agosto 2019 con la quale si sollecita l'attività di monitoraggio interventi FSC 2014/2020 nelle sezione " Attuazione ed Avanzamenti";

*Lu W*

Vista la nota del RUP ing. Francesco Infantino prot. n° 8709 del 12 Agosto 2019 con la quale indica gli indirizzi procedurali da adottare per l'indizione della gara con ricorso all'Appalto Integrato di cui all'art. 59 del Codice dei Contratti così come modificato dalla Legge n° 55 del 14 Giugno 2019;

Richiamato il Decreto Amministratore Unico n° 100 del 13/08/2019 con il quale venivano impartiti gli indirizzi al RUP circa le procedure da adottare per l'indizione della gara di che trattasi;

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania-Struttura di Missione prot.100661 del 17/02/2020 con la quale nel raccomandare il puntuale aggiornamento dei dati del sistema di monitoraggio si richiama l'art.44 del D.L. n° 34/2019 con il quale stabilisce che solo gli interventi che presentano un'adeguata maturità progettuale, in relazione alla scadenza prevista per l'obbligazione giuridicamente vincolante del 31/12/2021, potranno essere iscritti nel "Piano sviluppo e coesione";

Vista la nota del RUP, ing. Francesco Infantino, prot. n° 2899 del 9 Marzo 2020 con la quale, in esecuzione al Decreto Amministratore Unico n° 100 del 13/08/2019, comunica che l'Ufficio Tecnico di Irpiniambiente, ha redatto gli atti e documenti di gara per l'indizione della gara con procedura telematica come di seguito elencati:

- a) Bando di Gara
- b) Capitolato speciale di appalto
- c) Schema di contratto
- d) Disciplinare telematico
- e) Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - All. 1 Istanza di partecipazione
  - All. 2 DGUE (docu
  - All. 3 Dichiarazioni integrative al DGUE
  - All. 4 Dichiarazione impresa ausiliaria
  - All. 5 Dichiarazioni di varianti
  - All. 6 Offerta tempi
  - All. 7 Offerta economica
  - All. 8 Attestato di sopralluogo

Per tutto quanto sopra esposto ed evidenziato si chiede alla S.V. l'adozione di un Decreto Amministratore Unico a contrarre per l'indizione della gara dei lavori di " Ammodernamento Funzionale dell'Impianto di Compostaggio frazione umida Comune di Teora (AV) ".

Per quanto sopra espresso occorre con sollecitudine indire la gara di che trattasi;

Visti gli artt. 16, 33 e 42 comma DPR 207/2010;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale n. 14/2016 - L.R. n.38/2016;

Vista la Delibera della Giunta Regione Campania n° 123 del 07/03/2017;

la W<sub>5</sub>

Visto l'art. 59 del D.Lgs 50/2016;


Vista la Legge n° 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del D.L. n° 32/2019;

Visto l'art. 44 del D.L. n° 34/2019;

### DECRETA

- di prendere atto della nota della Regione Campania prot. n° 100661 del 17/02/2020 nei contenuti come sopra richiamata;
- di prendere atto della nota del RUP ing. Francesco Infantino prot. n° 2899 del 9 Marzo 2020 nei contenuti, come sopra richiamata, con la quale comunica che gli atti di gara sono stati redatti in esecuzione del Decreto Amm. Unico n° 100 del 13/08/2019 ed inoltre nella stessa nota chiede la sostituzione dell'incarico di RUP ;
- di approvare gli atti di gara come sopra elencati nella nota del RUP prot. n°2899 del 9 Marzo 2020;
- di nominare quale RUP la dottoressa Patrizia Pontillo in sostituzione dell' ing. Francesco Infantino;
- di comunicare il nominativo del nuovo RUP alla Giunta Regionale della Campania-Struttura di Missione;
- di indire la gara, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione dei lavori di “ Ammodernamento Funzionale dell’Impianto di Compostaggio frazione umida ubicato nel Comune di Teora (AV)” attraverso piattaforma telematica di negoziazione di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
- di trasmettere il presente Decreto alla Regione Campania per la dovuta presa d'atto, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, quale socio unico di Irpiniambiente S.p.A., al RUP , al Responsabile Ufficio Finanziario e all'Ufficio Gare e Contratti , per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.


L'Amministratore Unico  
Avv. Matteo Sperandeo



Il sottoscritto ing. Francesco Infantino , nella qualità di Dirigente Tecnico f.f. , esprime parere favorevole di compatibilità tecnico-funzionale degli interventi programmati per la realizzazione dell'Impianto di Compostaggio di Teora (AV).

12 Marzo 2020

Il Dirigente Tecnico f.f.  
Ing. Francesco Infantino



Il sottoscritto dott. Andrea Maffei , in qualità di Responsabile Finanziario , esprime parere favorevole di compatibilità e sostenibilità economica /finanziaria dell' intervento programmato presso l'impianto di Teora finanziato da parte della Regione Campania oggetto del presente Decreto.

Avellino, il 12 Marzo 2020

Il Responsabile Finanziario  
Dott. Andrea Maffei

